

- a) modyfikację w §9 ust. 1 pkt 2) określenia "opóźnienia" na "zwłokę",
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany
- b) obniżenie wysokości kary umownej określonej w §9 ust. 1 pkt 2) za zwłokę w wykonaniu któregoś z etapów przedmiotu umowy w ten sposób, że będzie ona liczona procentowo od płatności częściowej za dany etap Przedmiotu Umowy, określonej w § 8 ust. 3 Umowy
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany
- c) modyfikację postanowienia §9 ust. 3 Umowy poprzez ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do wartości całkowitego wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 8 ust. 1. z wyłączeniem odpowiedzialności Wykonawcy za szkody pośrednie i utracone korzyści; wnioskowana zmiana będzie miała istotny wpływ na szacowanie ryzyka umownego podczas kalkulacji ceny Oferty, a tym samym spowoduje obniżenie ostatecznego oferowanego wynagrodzenia umownego,
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany
- d) wprowadzenie w § 9 limitu kar umownych ze wszystkich tytułów w nim opisanych na poziomie 20% wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany