

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota

Data : 01.09.2025

Nasz znak : 2025/09/00038

Dotyczy : Postępowania pn. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego zadania punktu kontroli pojazdów przy bramie centralnej na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Nie jest możliwe fizycznie wykonać taką dokumentację w 30 dni. Realizacja samej mapy do celów projektowych to 30-45 dni. Czy będzie korekta tego wymogu ?

Odpowiedź

Zamawiający wprowadza korektę względem terminu realizacji zgodnie z poniższym:

Etap I - projekt

- 1,5 miesiąca na wykonanie mapy do celów projektowych wraz z wykonaniem badania gruntu,
- 2 tygodnie wykonanie koncepcji do akceptacji,
- po akceptacji 1,5 miesiąca na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i projektów technicznych, kosztorysów i przedmiarów wraz ze złożeniem dokumentów do organów administracji publicznej celem uzyskania pozwolenia na budowę,

Etap II – realizacja inwestycji

- nadzór autorski przez okres trwania realizacji inwestycji.

Informacja:

1. Zamawiający dodaje do warunków specyfikacji, konieczność opracowania kosztorysów i przedmiarów związanych z realizacją inwestycji.
2. Zamawiający wydłuża termin złożenia oferty do 8.09.2025r
3. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 04.09.2025r na godz. 11:00, obecność nie jest obowiązkowa. Chęć udziału w wizji lokalnej należy zgłosić na adres l.halajda@bzg.aero do końca dnia 03.09.2025r.